

In seguito alla facoltà impartita dall'Esco. i. v. Governo coll'ossequiato suo Dispaccio
23. Agosto p.º p.º N.º 30057-2995, Dalla urgenza istantanea della qualità delle gercezioni
da eseguirsi per la rinnovazione della Macchina Idraulica che serve all'innaffiamento
della Piante nell'Orto Botanico, ed in seguito alla licitazione jerdì tenutasi nella
stanza d'Ufficio della Cancelleria di questa Regia Università, il M.º Cav.º Prof.º Gio.
D.º Petretini nella di lui qualità di Rettore Magnifico deviene all'estesa del presente
Contratto al Macchinista di questa Città Pietro Malato, alle seguenti condizioni:

Primo. Il Macchinista anzidetto assume l'esecuzione delle fatture tutte descritte nel progetto 30.
Giugno 1841. esteso dal S.º Ing.º Gustavo Bucchia addetto a questa Regia Off.º Provinciale delle pubbliche
Costruzioni e rimesso dal S.º Ing.º in Capo Antico alla Reggenza dell'Università, mediante il ret.
tagliato di lui rapporto del giorno stesso N.º 1364. ritenute le osservazioni tutte, e le riserve
esprese nel Protocollo Verbale della privata licitazione jerdì tenutasi, e tanto il
progetto, quanto il Verbale stesso formeranno parte integrante del presente Contratto, onde
ritenerne obbligato l'Imprenditore Pietro Malato alla esecuzione degli obblighi tutti negli
Atti stessi compresi, perchè da egli stesso anche firmati.

Secondo. Il prezzo pel quale viene assunta dal Malato l'esecuzione di questi lavori sarà
quello distinto nella pezza intitolata = Retretto Estimativo = rettificato dall'U.º Con-
tabilità Centrale in d.º 22/11 Lire due mille duecento settantatuna / attesa la giunta di lavoro
completata al paragrafo 6.º del mentovato Verbale di Licitazione del giorno di jeri.

Terzo. Il Deposito delle tre doppie di Genova, ossia Austriache d.º 269.º 25. resterà nella Cassa del-
l'Università, come cauzione indicata all'Art.º 14. del Capitolato d'Appalto, la quale non
verrà al Contraente restituita se non dopo l'intero compimento di ogni lavoro, dietro
Certificato regolare del S.º Ingegnere Direttore.

Quarto. Il Contraente s'impenderà ciecamente in quanto a consegna, esecuzione di lavoro, e qualità
di legname ed altro, da quell'Ingegnere da venire destinato alla Direzione dall'U.º Off.º
fuco Provinciale delle pubbliche Costruzioni, al quale Ufficio dovrà egli presentarsi subito
dopo che dalla Reggenza dell'Università saranno allo stesso passati gli Atti relativi.

Quinto. Essendosi però osservato, che in forza degli addizionali lavori assunti dall'Imprenditore, come
all'art.º 6.º del Verbale di licitazione, in forza della qualità del legname occorrente pel saidi
acquisto conviene ricorrere, e farlo qui tradurre dalli Magazzini di Venezia, ed in forza

dell'assurgimento, e della riduzione del legname non è possibile nel periodo di sessanta giorni indicati nel Capitolato d'Appalto, condurre a termine tutti i lavori di cui si tratta, resta quindi per tutti questi motivi abilitato il Contraente Malato ad eseguire ogni e qualunque lavoro nel termine precorrono di giorni Cento, decorribili da quello della consegna del lavoro stesso.

Sesto. Il pagamento delle anzidette Anzidette dovrà essere di lire diecimila duecento settanta una gli verrà corrisposto, o dalla Cassa dell'Università, o da quella Regia di finanza, secondo che sarà per disporre nel proposito l'U. di Governo, in tre eguali rate nei modi e forme indicate nell'articolo 13.º del ripetuto Capitolato d'Appalto agli articoli tutti del quale si obbliga nuovamente il Malato di sempre e costantemente attenervi, ed in ogni loro parte osservare, salva la riserva da esso fatta all'atto della Licitazione, quella cioè relativa al togliimento dell'obbligo per di lui parte, di soggiacere cioè al ribasso del due per cento per quegli altri lavori addizionali che potessero occorrere all'atto pratico.

Settimo. La spesa di Carta bollata, e di Copie, in quanto potessero occorrere al Contraente per conoscere la modalità del lavoro, e le dimensioni, e qualità dei generi da impiegarsi staranno a di lui carico.

Il presente firmato dalle parti Contraenti e da due Testimoni verrà esteso in un solo originale da rimanere presso gli atti della Regia Università.

firmate { Pietro Malato Affermo
 { Petretini Nestore Magnifico
 { ~~Regia Università~~
 { Giudice Econ.º dell'Università
 { Antonio Peruzzi Testimonio
 { Antonio Legato Testimonio

Per Copia Conforme ad uso d'Ufficio
L. R. Vice Cancelliere

Spandray

