

Allegato A.

Numero Progressivo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE QUALITÀ DEI MATERIALI ED OPERE	Quantità dei materiali ed opere	IMPORTO								
			Unitario		Parziale		Complessivo				
			Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.			
	<p><i>Abbisogno sommario della spesa per il disarmamento e successiva ricostruzione della serrata contornata la galleria dei foetke nel 1° Orto Botanico, questa il Tipo qui unnesso</i></p>										
1.	<i>Disarmamento della vecchia serrata e conseguenti operazioni</i>										20.00
2.	<i>Delucidazione d'una porzione del muro circolare a Draumontau, previo il licito della balaustrata superiore in pietra, sua primo trasporto della medesima fuori della sede del lavoro</i>										20.00
3.	<i>Costruzione del muro nuovo a Draumontau questa il Tipo, grosso sopra due m' 0.26 e relativa fondazione profonda di m' 1.50 e grossa mediamente di 0.65 fatta deduzione dei tre fori da finire sua</i>										22.70
	<i>Tenuto conto dell'errore di terra per la fondazione del medesimo ritratto la dal disarmamento del muro pressis- tente, e ritenuto che il muro di fon- dazione sia in pietra, e quello so- pra terra in mattoni di sella qua- lità si apporranno mediamente a subbietto m' 22.70 a L' 20.00 al M. 0° importando così una spesa di</i>										454.00
4.	<i>Corona in pietra di Valbisio alla m' 0.45 sporgente m' 0.30 lungo le tre</i>										
<i>Da riportarsi L. 504.00</i>											

Numero Progressivo	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE QUALITÀ DEI MATERIALI ED OPERE	Quantità dei materiali ed opere	I M P O R T O						
			Unitario		Parziale		Complessivo		
			Lire	Cent.	Lire	Cent.	Lire	Cent.	
	<i>Riparto</i>					773.00	1560.00		
	f) Copertura di zinco coi sottoposti cordoni in legno	116 ⁰ 61.00	10.00	610.00					
	g) Rivestimento di ferro con banderuola			20.00					
	<i>Coperto</i>						1403.00		
11	Invediate e porte a lastre in palanca la lavice con orditura a disegno giu- sta il tipo, per tutte cinque le pareti a girare compresa l'istruzione in latuiera di ferro da applicarsi sopra la porta principale, munite delle ver- trici ferramentate in parte ancorabili ed in parte fisse, compresa la posizi- one in opera	116 ⁰ 89.50	30.00					2625.00	
12	Invediate doppie in palanca lavice da applicarsi alle tre finestre aperte nelle tre pareti posteriori di metro 116 ⁰ 26.00		22.00						572.00
13	Traccia in lamiere di ferro riposta tutto all'ingiro alla sommità della tara								300.00
14	Dipintura ed invecchiatura generale								300.00
	<i>Somma totale</i>						6760.00		

Non si calcola la spesa per la ferramenta di ritrizzo
ritenendo compensata dalla quantità di ferro ritrabile
dalla vecchia tara e cedibile all'Impresa

Pudova 8 Agosto 1913

G. S. S. S.
F. S. S. S.